
   A szoftwert készítette Kimmer Consult Kft. 70/522-7259

                                              Költségvetés

Megrendelő: Balatonberény Község ÖnkormányzatVállalkozó: Ekler Károly Dezső
8649 Balatonberény, Kosszuth tér 1.

8782 Ligetfalva
Gesztenyési dűlő 1.
Asz: 54589759-2-40

Készült: 2021.11.08

A munka leírása Csicsergő szigeti madárles költségvetése 
alapozás az alapozási terv szerint
                                                   Balatonberény hrsz 1239/1.
 
Madárles építése fűrészelt erdei fenyőfából, 4x4 m-es 
alapterülettel.  Alapozási terv szerint 4 x2 db  vasalt betonnal
kitöltött kútgyűrűre rábetonozott vasbeton alaplemezre épített  
és a két emeleti szinten 4x4 m-es járható fapalló födémmel, 
belső fapallós feljárati lépcsővel,16x16 cm-es keresztmetszetű 
szerkezeti gerendákkal, deszka burkolatú korlátokkal, sátortetős
 fűrészelt fa szerkezeten égetett agyag cserép fedéssel 
engedélyezési terv szerint. Felső járószint 5m magasan kialakítva
a terepszinthez képest.

Tételcsoportok, fejezetek Anyagköltség Díjköltség

  1.0  Zsaluzás, állványozás összesen:    99 960    239 931
  2.0  Föld és sziklamunka összesen:    1 445    114 383
  3.0  Helyszíni beton és vasbeton összesen:    443 576    606 941
  4.0  Ácsmunka összesen:   1 761 735   1 557 893
  5.0  Tetőfedés összesen:    292 444    249 868

Összesen:   2 599 161   2 769 016
  Szállítási költség     5,00 %   +    268 409
Összesen:   5 636 585
  Általános forgalmi adó     27,00 %   +   1 521 878

Összesen:   7 158 463

Készítette Ekler Károly sk.                            
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 1.0/ Zsaluzás, állványozás

   1/ 15-012-0012602                
 15-012-0012602

Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek
Zsaluzás és állványozás
Könnyű állványszerkezetek
Homlokzati keretállványok, fém keretvázból, szintenkénti 
pallóterítéssel,korláttal, lábdeszkával, 0,75-1,20 m 
padlószélességgel, munkapadlótávolság 2,50 m, 2,00 kN/m2 
terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai 
kézikönyv szerint,
6,00 m munkapadló magassági homlokzati keretállvány 0,75 m 
padlószélességgel, 6,00 m munkapadló magasságig

Mennyiség: 210,00 m2      
Anyag egységára:     476,00    99 960
Díj egységára:    1 142,53    239 931

Zsaluzás, állványozás  összesen:    99 960    239 931
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 2.0/ Föld és sziklamunka

   2/ 21-002-0014461                
 21-002-0014461

Alépítményi munkák
Irtás, föld- és sziklamunka
Előkészítő földmunka
A kútalap helyén kiásott föld terítése gépi erővel, 18%-os 
terephajlásig,bármilyen talajban, az építés helyén elteríve
50m-ig

Mennyiség: 8,50 m3      
Anyag egységára:     170,00    1 445
Díj egységára:    4 045,06    34 383

   3/ 21-003-0014884                
 21-003-0014884

Alépítményi munkák
Irtás, föld- és sziklamunka
Munkagödör és munkaárok készítése
Munkagödör földkiemelése közmű nélküli területen,gépi 
erővel, kiegészítő kézi munkával,bármely konzisztenciájú, 
I-IV. oszt. talajban,
dúcolás nélkül, a torony négy sarkán oszlopok alatti 
vasbeton 80/75x10 kútgyűrűkhöz 70 cm szélességben 1,60 m 
mélyen és a 8 db kútgyűrű bemelése

Mennyiség: 8,00 db      
Anyag egységára:     0,00     0
Díj egységára:    10 000,00    80 000

Föld és sziklamunka  összesen:    1 445    114 383



   A szoftwert készítette Kimmer Consult Kft. 70/522-7259

2021.11.08 EKLER KÁROLY E202146 4. oldal
Tételszám,tételszöveg,Mennyiség,Egységárak Anyagköltség Díjköltség

 3.0/ Helyszíni beton és vasbeton

   4/ 31-001-1236845                
31-001-1236845

Építőmesteri munkák
Helyszíni beton és vasbeton munkák
kútalapba
bordás betonacélból,
8 mm átmérő között
FERALPI bordás betonacél, 6 m-es szálban, B500B 8 mm

Mennyiség: 0,04 t       
Anyag egységára:    417 400,00    16 696
Díj egységára:    543 716,00    21 749

   5/ 31-001-1236685                
ÉNGY kód: 31-001-1236685

Építőmesteri munkák
Helyszíni beton és vasbeton munkák
Betonacél-szerelés
Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes 
tartószerkezetbe,
 kútgyűrűbe
bordás betonacélból,
4-11 mm átmérő között
FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálban, 
B500A (BHB55.50) 12 mm

Mennyiség: 0,06 t       
Anyag egységára:    417 005,00    25 020
Díj egységára:    548 426,00    32 906

   6/ 31-001-1236685                
ÉNGY kód: 31-001-1236712

Építőmesteri munkák
Helyszíni beton és vasbeton munkák
Betonacél-szerelés
Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes 
tartószerkezetbe, a vasbeton 20 cm-es alaplemezbe
bordás betonacélból,
4-11 mm átmérő között
FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálban, 
B500A (BHB55.50) 12 mm

Mennyiség: 0,40 t       
Anyag egységára:    417 400,00    166 960
Díj egységára:    435 716,00    174 286
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   7/ 31-001-1236846                
 31-001-1236845

Építőmesteri munkák
Helyszíni beton és vasbeton munkák
Transzportbeton öntése kútalapba C25/30-F2  és a 20 cm 
vastag vasbeton lemezbe zsaluzással és lehúzással
Autódarú be és kiemeli a kis földmunka gépeket a szigetre
2x50000= 100.000,-
Kis földmunkagépek munkavégzése a szigeten
2x80.000= 160.000,-
Gépek szállítása 2x15.000 =30.000,-
Betonpumpa: 4x20.000=80.000,-

Mennyiség: 9,00 m3      
Anyag egységára:    26 100,00    234 900
Díj egységára:    42 000,00    378 000

Helyszíni beton és vasbeton  összesen:    443 576    606 941
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 4.0/ Ácsmunka

   8/ 35-001-0108434                
35-001-0108434

Építőmesteri munkák
Ácsmunka
Fűrészelt gyalulatlan fenyőfából 5,00 m magas 4x4 m-es 
négyzetes alaprajzú torony vázszerkezetének építése ácsolása
 csapolással és csavarozással 15x15 cm-es gerendákkal 20x5 
cm-es fapallókkal
Mennyiség: 16,00 m2      

Anyag egységára:    31 036,00    496 576
Díj egységára:    24 850,00    397 600

   9/ 35-001-0108435                
35-001-0108434

Építőmesteri munkák
Ácsmunka
Fűrészelt gyalulatlan fenyőfából készült 5,00 m magas 
járószintű 4x4 m-es  négyzetes alaprajzú torony 
vázszerkezetére a tetőszerkezet ráépítése. A meglévő 
fatorony 15x15 cm-es sarok oszlopainak felső végére 
csapolandó, és a toldást laposacéllal  erősítendő, toldalék 
20x20 cm-es oszlopai karpánttal merevítendők. A 
tetőszerkezet 15x15 cm-es fűrészelt fa szelemenekkel és 
10x15 cm-es szarufákkal építendő sátortetős ácsolt szerkezet
 lesz áccsavaros rögzítéssel.
Mennyiség: 16,00 m2      

Anyag egységára:    33 364,00    533 824
Díj egységára:    20 632,00    330 112

  10/ 35-001-0108451                
 35-001-0108434

Építőmesteri munkák
Ácsmunka
A torony korlátjainak vázszerkezete és deszkaburkolata, 
valamint a két fafödém gyalulatlan deszkaburkolatának 
beépítése csavarozással hézagolva. A korlátok fogódzói 
gyalulva lesznek.

Mennyiség: 74,00 m2      
Anyag egységára:    3 525,00    260 850
Díj egységára:    3 294,00    243 756
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  11/ 35-003-0108720                
 35-003-0108721

Építőmesteri munkák
Ácsmunkák
A kétkarú gyalulatlan palló fellépővel, deszka korláttal és 
gyalult fogódzóval tervezett falépcső építése az építmény 
belsejében

Mennyiség: 6,00 m2      
Anyag egységára:    17 400,00    104 400
Díj egységára:    39 348,00    236 088

  12/ 35-003-0108721                
ÉNGY kód: 35-003-0108721

Építőmesteri munkák
Ácsmunka
Tetőlécezések, szelemenek
Tetőlécezés
hornyolt cserépfedés alá
Fenyő tetőléc 3-6,5 m 25x50 mm

Mennyiség: 36,00 m2      
Anyag egységára:    1 105,00    39 780
Díj egységára:    1 540,00    55 440

  13/ 35-011-4404842                
Acél 150-es I tartó bebetonozása a beton sávalapba és  
besüllyesztése a fűrészlelt 18x18 cm-es faoszlopok aljába 
csavarokkal rögzítve
Mennyiség: 6,00 db      

Anyag egységára:    9 600,00    57 600
Díj egységára:    4 162,00    24 972

  14/ 35-011-4404843                
Remmers Pflege-Öl-Lazur favédő lazúr festése 1 rétegben 
minden fafelületre
Mennyiség: 305,00 m2      

Anyag egységára:     881,00    268 705
Díj egységára:     885,00    269 925

Ácsmunka  összesen:   1 761 735   1 557 893
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 5.0/ Tetőfedés

  15/ 41-003-2257086                
ÉNGY kód: 41-003-2257086

Szakipari munkák
Tetőfedés
Égetett agyag anyagú cserépfedések
Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, minden 
egyes cserép rögzítésével 4 él mentén cserepek vágása
CREATON (kerámia) Róna egyenesvágású alapcserép 20,5×40×2,1 
cm, natúrvörös

Mennyiség: 36,00 m2      
Anyag egységára:    5 505,00    198 180
Díj egységára:    5 288,00    190 368

  16/ 41-003-2257125                
ÉNGY kód: 41-003-2257125
Kód: 41-003-029.11-0116407

Verzió: 2021-2
Szakipari munkák
Tetőfedés
Égetett agyag anyagú cserépfedések
Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél
élgerinc készítése kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel, 
kúpalátéttel
CREATON (kerámia) hódfarkú/hornyolt kúpcserép (típusok: BZ, 
BM, BG, BMZ, BMK) natúrvörös

Mennyiség: 17,40 m       
Anyag egységára:    3 493,00    60 778
Díj egységára:    3 250,00    56 550

  17/ 41-003-4298023                
ÉNGY kód: 41-003-4298023

1

Verzió: 2021-2
Szakipari munkák
Tetőfedés
Égetett agyag anyagú cserépfedések
Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél
élgerincnél kezdő kúpcserép elhelyezése
CREATON (kerámia) hódfarkú/hornyolt kezdőkúp (típusok: BZ, 
BM, BG, BMZ) natúrvörös

Mennyiség: 4,00 db      
Anyag egységára:    3 389,00    13 556
Díj egységára:     500,00    2 000
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  18/ 41-003-4298023                
ÉNGY kód: 41-003-3288042
Kód: 41-003-029.13-0116700

Verzió: 2021-2
Szakipari munkák
Tetőfedés
Égetett agyag anyagú cserépfedések
Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél
élgerinc és taréjgerinc csatlakozásnál elosztó kúpcserép 
elhelyezése
CREATON (kerámia) elosztókúp, 3 tengelyű harangcsavarral 
natúrvörös, minden cseréptípus

Mennyiség: 1,00 db      
Anyag egységára:    19 930,00    19 930
Díj egységára:     950,00     950

Tetőfedés  összesen:    292 444    249 868


